

Aufteilung Kosten Niederschlagswasser RRB Ziese

Baukosten Niederschlagswasser gemäß Grobkostenschätzung vom Oktober 2022

				Gesamt
Gesamtsumme (netto)				300.000,00 €
19% MwSt				57.000,00 €
Gesamtsumme (brutto)				357.000,00 €

Planungskosten Niederschlagswasser Ing.-Büro für Bautechnik Wolgast GmbH

1. Objektplanung Ingenieurbauwerke

Honorarzone:	III		
Honorarsatz:	Mindestsatz		
anrechenbare Kosten:	300.000,00 €		
Grundhonorar (100%):	32.532,00 €		
Leistungsphase 1	0%		0,00 €
Leistungsphase 2	20%		6.506,40 €
Leistungsphase 3	25%		8.133,00 €
Leistungsphase 4	8%		2.602,56 €
Leistungsphase 5	15%		4.879,80 €
Leistungsphase 6	10%		3.253,20 €
Leistungsphase 7	4%		1.301,28 €
Leistungsphase 8	15%		4.879,80 €
Leistungsphase 9	1%		325,32 €
Gesamtsumme	98%		31.881,36 €
zzgl. örtliche Bauüberwachung	2,50%		7.500,00 €
Zwischensumme			39.381,36 €
zzgl. Nebenkosten	5%		1.969,07 €
Gesamtsumme (netto)			41.350,43 €
zzgl. MwSt	19%		7.856,58 €
Gesamtsumme Ingenieurbauwerke (brutto)			49.207,01 €

2. Objektplanung Tragwerksplanung

Honorarzone:	III		
Honorarsatz:	Mindestsatz		
anrechenbare Kosten:	170.000,00 €		
Grundhonorar (100%):	16.366,40 €		
Leistungsphase 1	0%		0,00 €
Leistungsphase 2	10%		1.636,64 €
Leistungsphase 3	15%		2.454,96 €
Leistungsphase 4	30%		4.909,92 €
Leistungsphase 5	40%		6.546,56 €
Leistungsphase 6	2%		327,33 €
Gesamtsumme	97%		15.875,41 €
zzgl. Nebenkosten	5%		793,77 €
Gesamtsumme (netto)			16.669,18 €
zzgl. MwSt	19%		3.167,14 €
Gesamtsumme Tragwerksplanung (brutto)			19.836,32 €

Zusammenfassung Planungskosten	Ingenieur- bauwerk	Tragwerks- planung		Gesamt
Planungskosten NW (netto)	41.350,43 €	16.669,18 €		58.019,61 €
zzgl. 19% MwSt	7.856,59 €	3.167,14 €		11.023,73 €
Planungskosten NW (brutto)	49.207,02 €	19.836,32 €		69.043,34 €

Baunebenkosten

Vermessung (geschätzt)			2.000,00 €
Baugrunduntersuchung			6.150,00 €
SiGeKo			0,00 €
Beweissicherung (geschätzt)			0,00 €
Archäologie (geschätzt)			0,00 €
geschätzte Gesamtkosten (netto)			8.150,00 €
zzgl. MwSt	19%		1.548,50 €
geschätzte Gesamtkosten (brutto)			9.698,50 €

Zusammenfassung

(Alle Angaben in brutto!)

		Stadt Wolgast	Zweckverband	Gesamt
Baukosten Niederschlagswasser				357.000,00 €
davon Anteil Stadt Wolgast	50%	178.500,00 €		357.000,00 €
davon Anteil Zweckverband	50%		178.500,00 €	
Planungskosten Niederschlagswasser				69.043,34 €
davon Anteil Stadt Wolgast	50%	34.521,67 €		69.043,34 €
davon Anteil Zweckverband	50%		34.521,67 €	
Baunebenkosten				9.698,50 €
davon Anteil Stadt Wolgast	50%	4.849,25 €		9.698,50 €
davon Anteil Zweckverband	50%		4.849,25 €	
Gesamtkosten (brutto)		217.870,92 €	217.870,92 €	435.741,84 €